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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Obra de execuc¢do de drenagem pluvial, pavimentagdo asfaltica e sinalizacdo da Rua Figueira
da Mata — Bairro Tancredo Neves.

3. Descricao da necessidade

Trata-se de via urbana sem pavimentacdo, em que a execucdo dos servicos propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veiculos e pedestres, além de seguranca e conforto
para os contribuintes que moram ou transitam pela regido.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servigos publicos, a
prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizagdo dos
servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acordao n° 2308/2012 (“é licita a
execucdo de quantidades minimas de servicos relevantes de dada obra para a comprovacdo
de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n® 2924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e 0s prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a
inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que nao estdo habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vao desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualizacdo com o ente publico ou privado.

Abaixo, listamos os servicos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade minima:
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ITEM

DESCRICAO DO SERVICO
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UNID

QUANT.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

225,00

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE PEDRA RACHAO

150,00

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

60,00

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES

M3

75,00

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA

M3

250,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO).

110,00

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os

equipamentos adequados para a realizacdo dos servi¢cos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacbes de objeto similares por esta
Secretaria,;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos € o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
Servicos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgcamentarias vigentes
para contratacfes de obras e servi¢cos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI, SICRO, ORSE, SIURB INFRA E
SUDECAP.

2de7



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 109/2025

7. Descricao da solugcao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente 0s seguintes
Servigos:

* Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;

* Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;

e Pavimentacdo asféltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfaltico, conforme memorias de calculo e memorial descritivo.

¢ Sinalizacao viaria: sera composta de sinalizagéo horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de transito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;

* Servicos Complementares: execuc¢do de passeio publico com acessibilidade, conforme
projetos e memaorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memdrias de calculo respectivas para
cada servico:

e Memoria De Célculo Geral;

* Memodria De Calculo De Pavimentacao;

* Memodria De Calculo De Drenagem;

* Memoéria De Calculo De Passeio Publico;

* Memoria De Célculo De Sinalizacao;

* Memodria De Calculo de Insumos Asfalticos;
* Memoéria De Calculo de DMT.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 451.883,86

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentarias e relatérios anexos ao
projeto, os quais Composi¢des com Preco Unitario, Orcamento Sintético com valor de Mao de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 451.883,86
(quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e trés reais e oitenta e seis
centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SINAPI, SICRO3,
ORSE, SIURB INFRA E SUDECAP com as datas-bases mais recentes disponiveis quando da
elaboracdo do orcamento de referéncia, sem desoneracgao.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracao
Publica para a Execucdo, Gestao e Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacfes entre os servicos de engenharia em questédo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antiecondémico o custo de mobilizagdo e desmobilizacdo de diferentes
empresas para a execuc¢do de parcelas individuais e distintas dos servigos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administracéo.

Com a opcdao pelo regime de execucao por Preco Global, a administracdo dilui os custos com
abastecimento, administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importancia que a empresa fornecedora tenha expertise nos servicos a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em areas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de servigo executado. Dificilmente varias empresas fornecendo
teriam um padréo razoavel de entendimento dos servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servicos de terraplanagem, drenagem,
pavimentagcdo, entre outros de infraestrutura, para que os funcionarios tenham prética na
execucdo dos servigos, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econdmico para o municipio. Isto
seria inviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem 0 mesmo
entendimento dos servicos e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratacao pelo regime de Preco Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalizacdo dos recursos, melhor gestdo de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padroes de qualidade, além da atribuicdo de
responsabilidade pelos servicos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questédo possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual
e estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista no orgamento para o exercicio de
2025, conforme o LOA 2025.

Neste objeto serdo usados recurso Contrato de Repasse n° 954192/2023
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execucdo de pavimento asfaltico com a devida
sinalizacdo de transito, sera facilitado o servico de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e o acesso de ambulancias, veiculos de resgate, salvamento e combate a incéndios.
Os passeios publicos acessiveis permitirdo aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir,
independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Ademais, a implementacdo de sistema adequado de coleta de aguas pluviais minimizar4 o
impacto ambiental causado pelo desague inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da eroséo do solo e para a manutengao dos recursos hidricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacéo
adequada de recursos publicos.

14. Providéncias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. Observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servigos de engenharia, bem como
obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao;

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificacbes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

c. Nas intervengdes, manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor préatica executiva,
de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigcos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. Prestar esclarecimentos e informacdes quando solicitados pela Fiscalizagéo.

Sera providenciado pela administracéo:

a. Indicacédo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestao contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execucao de obra, a contratacdo devera estar devidamente licenciada junto ao
Orgdo Ambiental responséavel.

Todas as a¢des, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservagédo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

5de 7



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 109/2025

A empresa contratada devera utilizar na execucéo da obra as boas préticas de sustentabilidade
ambiental.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracao de residuos, o desperdicio de 4gua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acles e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinagéo.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informagdes levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel
a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do dos servigos que fazem parte do
objeto.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/03/2025 as 15:28:47.
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Lima
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Engenheiro Civil
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