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Estudo Técnico Preliminar 109/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Objeto

Obra de execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Figueira
da Mata – Bairro Tancredo Neves.

3. Descrição da necessidade

Trata-se de via urbana sem pavimentação, em que a execução dos serviços propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veículos e pedestres, além de segurança e conforto
para os contribuintes que moram ou transitam pela região.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, a
prestadora dos serviços deverá ter conhecimento e capacitação técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realização dos
serviços mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acórdão nº 2308/2012 (“é licita a
execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação

e o de nº 2924/2019, que estabeleceu o limitede capacidade técnico-operacional de licitante”) 
máximo de quantidade em 50%.

O Município precisa minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que possam ocorrer devido à
inexperiência, ineficácia e imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os serviços licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vão desde a expertise na interpretação técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualização com o ente público ou privado.

Abaixo, listamos os serviços dos quais a prestadora deverá apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade mínima:
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT.

1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

M² 225,00

2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO

M³ 150,00

3
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

T 60,00

4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES

M³ 75,00

5 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA M³ 250,00

6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO).

M 110,00

 

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realização dos serviços propostos;

Considerando experiências anteriores em editais e contratações de objeto similares por esta
Secretaria;

Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos
serviços propostos.

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes 
para contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados 
referenciais de abrangência nacional, como SINAPI, SICRO, ORSE, SIURB INFRA E 
SUDECAP.
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7. Descrição da solução como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes
serviços:

Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;
Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;
Pavimentação asfáltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfáltico, conforme memorias de cálculo e memorial descritivo.
Sinalização viária: será composta de sinalização horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de trânsito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;
Serviços Complementares: execução de passeio público com acessibilidade, conforme
projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboração das quantidades de material e serviço estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memórias de cálculo respectivas para
cada serviço:

Memória De Cálculo Geral;
Memória De Cálculo De Pavimentação;
Memória De Cálculo De Drenagem;
Memória De Cálculo De Passeio Público;
Memória De Cálculo De Sinalização;
Memória De Cálculo de Insumos Asfálticos;
Memória De Cálculo de DMT.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 451.883,86

O valor estimado para contratação, conforme planilhas orçamentárias e relatórios anexos ao
projeto, os quais Composições com Preço Unitário, Orçamento Sintético com valor de Mão de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Físico-financeiro, foi de R$ 451.883,86
(quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis
centavos).

Tal valor foi definido a partir dos preços unitários dos bancos de dados do SINAPI, SICRO3,
ORSE, SIURB INFRA E SUDECAP com as datas-bases mais recentes disponíveis quando da
elaboração do orçamento de referência, sem desoneração.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Neste processo licitatório, a natureza do objeto não permite o fracionamento dos itens que o
compõe, devido às desvantagens e dificuldades que esta escolha traria à Administração
Pública para a Execução, Gestão e Fiscalização do Contrato.

As características e obrigatórias interações entre os serviços de engenharia em questão
impossibilitariam a atribuição, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execução.

Ademais, mostrar-se-ia antieconômico o custo de mobilização e desmobilização de diferentes
empresas para a execução de parcelas individuais e distintas dos serviços necessários, caso
fosse essa a escolha da Administração.

Com a opção pelo regime de execução por Preço Global, a administração dilui os custos com
abastecimento, administração local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importância que a empresa fornecedora tenha expertise nos serviços a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em áreas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de serviço executado. Dificilmente várias empresas fornecendo
teriam um padrão razoável de entendimento dos serviços.

É fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com serviços de terraplanagem, drenagem,
pavimentação, entre outros de infraestrutura, para que os funcionários tenham prática na
execução dos serviços, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econômico para o município. Isto
seria inviável com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem o mesmo
entendimento dos serviços e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratação pelo regime de Preço Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalização dos recursos, melhor gestão de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de
responsabilidade pelos serviços executados.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

não se aplica

 

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual
e estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de
2025, conforme o LOA 2025.

Neste objeto serão usados recurso Contrato de Repasse nº 954192/2023
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

a.  

b.  

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução da obra visa à melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execução de pavimento asfáltico com a devida
sinalização de trânsito, será facilitado o serviço de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e o acesso de ambulâncias, veículos de resgate, salvamento e combate a incêndios.
Os passeios públicos acessíveis permitirão aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir,
independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Ademais, a implementação de sistema adequado de coleta de águas pluviais minimizará o
impacto ambiental causado pelo deságue inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da erosão do solo e para a manutenção dos recursos hídricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da região de forma sustentável, com a utilização
adequada de recursos públicos.

 

14. Providências a serem Adotadas

A empresa contratada deverá:

Observar as diretrizes quanto à execução de obras e serviços de engenharia, bem como
obedecer às leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;
Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificações contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;
Nas intervenções, manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva,
de acordo com as Normas Técnicas vigentes;
Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local
dos serviços, bem como qualquer necessidade de alteração do projeto executivo;
Prestar esclarecimentos e informações quando solicitados pela Fiscalização.

 

Será providenciado pela administração:

Indicação de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
qualidade dos serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o
cumprimento integral do contrato;
Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execução de obra, a contratação deverá estar devidamente licenciada junto ao
Órgão Ambiental responsável.

Todas as ações, medidas e serviços necessários para a garantia do cumprimento da licença
ambiental e da preservação do meio ambiente serão descritos na Licença Única emitida pela
Secretaria de Município de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.
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A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade
ambiental.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de materiais consumidos,
a geração de resíduos, o desperdício de água e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possível, deverá fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis,
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinação.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viável 
a contratação de empresa especializada para execução dos serviços que fazem parte do 
objeto.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS
Gerente Setorial

 Assinou eletronicamente em 06/03/2025 às 15:28:47.

 

 

 

 

 

 

FILIPE FERNANDES DE LIMA
Engenheiro Civil

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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WAGNER OLIVEIRA DA ROSA
Secretario de Infraestrutura e Mobilidade
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