
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA 
RUA FIGUEIRA DA MATA - BAIRRO TANCREDO NEVES

SINAPI - 12/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2024 - São 
Paulo
SUDECAP - 10/2024 - Minas 
Gerais

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 19.643,8 2,58 50.681,00 13,29 13,29

 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 452,17 81,61 36.901,59 9,68 22,97

 IPMSM 
3722 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

Material t 7,24 4.759,44 34.458,34 9,04 32,00

 96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 302,08 108,73 32.845,15 8,61 40,62

 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 120,81 196,75 23.769,36 6,23 46,85

 96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 151,04 155,06 23.420,26 6,14 52,99

 5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo 
simples com base

m² 117,92 153,26 18.072,41 4,74 57,73

 101272 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

m³ 503,47 33,67 16.951,83 4,45 62,18

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 180,0 73,69 13.264,20 3,48 65,65

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 217,47 50,33 10.945,26 2,87 68,52

 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

m³ 1.312,24 7,44 9.763,06 2,56 71,08

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 1 SERVIÇOS - 19,64%
BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFÁLTICOS - 
15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Curva ABC de Serviços
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 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 90,62 82,69 7.493,36 1,96 73,05

 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 193,93 37,35 7.243,28 1,90 74,95

 IPMSM 
3720 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

Material t 1,0 5.798,68 5.798,68 1,52 76,47

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 45,0 126,58 5.696,10 1,49 77,96

 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 12,0 450,48 5.405,76 1,42 79,38

 01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

BANHEIRO QUIMICO MES 3,0 1.800,71 5.402,13 1,42 80,80

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 10,34 459,81 4.754,43 1,25 82,04

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 22,6 193,67 4.376,94 1,15 83,19

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

TXKM 2.371,9 1,73 4.103,38 1,08 84,27

 00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Material M 59,0 67,54 3.984,86 1,04 85,31

 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

PISO - PISOS m 44,0 87,13 3.833,72 1,01 86,32

 PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

m 50,0 74,75 3.737,50 0,98 87,30

 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m 3,54 852,40 3.017,49 0,79 88,09

 PMSM 07 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM 
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

und 3,0 860,00 2.580,00 0,68 88,77

 93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

m³ 90,43 26,76 2.419,90 0,63 89,40

 92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

M 59,0 40,47 2.387,73 0,63 90,03
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 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 70,64 32,85 2.320,52 0,61 90,63

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.006,94 2,18 2.195,12 0,58 91,21

 90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

m³ 123,46 15,92 1.965,48 0,52 91,73

 PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

m 50,0 35,98 1.799,00 0,47 92,20

 IPMSM 
3721 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

Material t 0,5 3.434,63 1.717,31 0,45 92,65

 PMSM0458 Próprio REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (Referência 
SINAPI 93362)

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

m³ 103,5 16,11 1.667,38 0,44 93,08

 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 3,47 450,52 1.563,30 0,41 93,49

 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

m³ 140,17 10,60 1.485,80 0,39 93,88

 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

TXKM 484,73 2,95 1.429,95 0,37 94,26

 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 533,82 2,67 1.425,29 0,37 94,63

 98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 137,43 1.374,30 0,36 94,99

 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

UNID. 3,0 446,00 1.338,00 0,35 95,34

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

TXKM 2.237,44 0,59 1.320,08 0,35 95,69

 PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.006,94 1,26 1.268,74 0,33 96,02

 PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m 120,0 10,40 1.248,00 0,33 96,35
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 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 7,67 157,47 1.207,79 0,32 96,67

 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 
X 0,80 m) - H=20cm

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 

UNID. 3,0 363,13 1.089,39 0,29 96,95

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 654,51 1,57 1.027,58 0,27 97,22

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 18,0 53,21 957,78 0,25 97,47

 PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.006,94 0,90 906,24 0,24 97,71

 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 77,83 778,30 0,20 97,92

 101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON Infraestrutura m² 174,72 4,25 742,56 0,19 98,11

 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

UNID. 3,0 235,00 705,00 0,18 98,30

 PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência 
SINAPI 74022/040)

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 2,0 330,12 660,24 0,17 98,47

 020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO Infraestrutura ENS. 2,0 319,67 639,34 0,17 98,64

 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 5,7 112,09 638,91 0,17 98,80

 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) Meios-Fios e Guias m 235,47 2,60 612,22 0,16 98,96

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 348,41 1,57 547,00 0,14 99,11

 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 59,0 9,05 533,95 0,14 99,25

 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 11,0 48,21 530,31 0,14 99,39

 PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 2,0 235,80 471,60 0,12 99,51

 PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS 
BETUMINOSO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO UNID 2,0 207,49 414,98 0,11 99,62

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

TXKM 262,2 1,49 390,67 0,10 99,72

 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 588,17 0,63 370,54 0,10 99,82

 PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO 
(Referência SINAPI 74022/039)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 2,0 103,74 207,48 0,05 99,87

 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 
74022/052)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 2,0 94,32 188,64 0,05 99,92
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 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 
74022/056)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 2,0 64,70 129,40 0,03 99,96

 90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 47,78 95,56 0,03 99,98

 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 120,0 0,59 70,80 0,02 100,00

Santa Maria, fevereiro de 2025.

________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625
Matrícula PMSM 18672

Total sem BDI 381.342,46
Total do BDI 70.541,40

_______________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Matrícula PMSM 17099

_______________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

Total Geral 451.883,86
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