
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Densidade
(t/m³)

Transporte 
(txkm)

Escavação 452,17                      0,31 140,17                             1,30                     182,22                              5,00                911,10            - -                      

Aterro de Argila 452,17                      0,20 90,43                               1,30                     117,55                              12,53             1.473,29         - -                      

Lastro de brita 452,17                      0,05 22,60                               1,30                     29,38                                 19,63             576,82            - -                      

Pó de pedra 0,000 -                                        1,00                     -                                         19,63             -                       -                -               

Piso em concreto 367,37                      0,06 -                                        1,00                     -                                         9,03                -                       2,40              477,87        

Concreto rampas 84,80                        0,06 5,09                                  1,00                     -                                         9,03                2,40              110,30        

140,17                  m³ Bota-fora 5,00 km 911,10            

182,22                  m³ Argila 12,53 km 1.473,29         

90,43                    m³ Brita 19,63 km 576,82            

22,60                    m³ Pó de pedra 9,03 km -                       

367,37                  m² Bloquete 8,67 km 477,87            

84,80                    m² Concreto usinado 9,03 km 588,17            

Santa Maria - RS, março de 2024.

Eng. Civil Filipe Fernandes de Lima
CREA/RS 234.625

Matrícula PMSM 18672

m³xkm

m³xkm

m³xkm

m³xkm

txkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO
RUA FIGUEIRA DA MATA

EXECUÇÃO DE PASSEIO - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Camadas do PASSEIO

Piso em concreto 0,06 metros

Aterro de Argila 0,20 metros

Pó de pedra

Lastro de brita

metros

0,05

Rampas acessibilidade txkm

metros

Aterro de Argila

Lastro de brita

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Piso em concreto
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