
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA 
RUA FIGUEIRA DA MATA - BAIRRO TANCREDO NEVES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 25.930,25 5,74 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10,34 459,81 38,88 511,24 550,12 402,02 5.286,22 5.688,24 1,26 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 120 10,40 6,02 6,42 12,44 722,40 770,40 1.492,80 0,33 %

 1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 3 1.800,71 0,00 2.154,37 2.154,37 0,00 6.463,11 6.463,11 1,43 %

 1.4  PMSM 07 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM 
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

und 3 860,00 277,42 751,48 1.028,90 832,26 2.254,44 3.086,70 0,68 %

 1.5  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 50 74,75 21,54 67,89 89,43 1.077,00 3.394,50 4.471,50 0,99 %

 1.6  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 50 35,98 23,00 20,05 43,05 1.150,00 1.002,50 2.152,50 0,48 %

 1.7  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 10 77,83 70,19 22,93 93,12 701,90 229,30 931,20 0,21 %

 1.8  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 10 137,43 86,60 77,82 164,42 866,00 778,20 1.644,20 0,36 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.683,60 5,02 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 45 126,58 148,89 2,55 151,44 6.700,05 114,75 6.814,80 1,51 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 73,69 84,89 3,27 88,16 15.280,20 588,60 15.868,80 3,51 %

 3 TERRAPLENAGEM 24.223,56 5,36 %

 3.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 24.223,56 5,36 %

 3.1.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 120 0,59 0,60 0,11 0,71 72,00 13,20 85,20 0,02 %

 3.1.2  101272 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 503,47 33,67 4,72 35,56 40,28 2.376,38 17.903,39 20.279,77 4,49 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2024 - São 
Paulo
SUDECAP - 10/2024 - Minas 
Gerais

BDI 1 SERVIÇOS - 19,64%
BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFÁLTICOS - 
15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%
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 3.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 654,51 1,57 0,52 1,36 1,88 340,35 890,13 1.230,48 0,27 %

 3.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1006,94 2,18 0,88 1,73 2,61 886,11 1.742,00 2.628,11 0,58 %

 4 DRENAGEM PLUVIAL 39.895,41 8,83 %

 4.1 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 15.225,47 3,37 %

 4.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 59 9,05 6,91 3,92 10,83 407,69 231,28 638,97 0,14 %

 4.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 174,72 4,25 4,60 0,48 5,08 803,71 83,87 887,58 0,20 %

 4.1.3  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 123,46 15,92 7,21 11,84 19,05 890,15 1.461,76 2.351,91 0,52 %

 4.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 160,49 7,44 1,30 7,60 8,90 208,64 1.219,72 1.428,36 0,32 %

 4.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 160,49 1,57 0,52 1,36 1,88 83,45 218,27 301,72 0,07 %

 4.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 81,65 2,67 2,56 0,63 3,19 209,02 51,44 260,46 0,06 %

 4.1.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 7,67 157,47 54,85 133,55 188,40 420,70 1.024,33 1.445,03 0,32 %

 4.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,59 7,44 1,30 7,60 8,90 13,77 80,48 94,25 0,02 %

 4.1.9  PMSM0458 Próprio REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (Referência 
SINAPI 93362)

m³ 103,5 16,11 5,37 13,90 19,27 555,80 1.438,65 1.994,45 0,44 %

 4.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 103,5 37,35 0,00 44,69 44,69 0,00 4.625,42 4.625,42 1,02 %

 4.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 134,53 7,44 1,30 7,60 8,90 174,89 1.022,43 1.197,32 0,26 %

 4.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 7.623,98 1,69 %

 4.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 59 40,47 20,93 27,49 48,42 1.234,87 1.621,91 2.856,78 0,63 %

 4.2.2  00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 59 67,54 0,00 80,80 80,80 0,00 4.767,20 4.767,20 1,05 %
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 4.3 CAIXAS DE DRENAGEM 7.357,70 1,63 %

 4.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 7.357,70 1,63 %

 4.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

3 235,00 73,07 208,08 281,15 219,21 624,24 843,45 0,19 %

 4.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 3,54 852,40 224,57 795,24 1.019,81 794,98 2.815,15 3.610,13 0,80 %

 4.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

3 363,13 109,16 325,29 434,45 327,48 975,87 1.303,35 0,29 %

 4.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

3 446,00 38,98 494,61 533,59 116,94 1.483,83 1.600,77 0,35 %

 4.4 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 9.688,26 2,14 %

 4.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

2696,42 2,58 0,32 2,66 2,98 862,85 7.172,48 8.035,33 1,78 %

 4.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

484,73 2,95 0,43 2,98 3,41 208,43 1.444,50 1.652,93 0,37 %

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 224.931,23 49,78 %

 5.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 128.587,61 28,46 %

 5.1.1  96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 302,08 108,73 7,32 122,76 130,08 2.211,23 37.083,34 39.294,57 8,70 %

 5.1.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 90,62 82,69 0,00 98,93 98,93 0,00 8.965,04 8.965,04 1,98 %

 5.1.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 510,51 7,44 1,30 7,60 8,90 663,66 3.879,88 4.543,54 1,01 %

 5.1.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 151,04 155,06 8,36 177,15 185,51 1.262,69 26.756,74 28.019,43 6,20 %

 5.1.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 196,35 7,44 1,30 7,60 8,90 255,26 1.492,26 1.747,52 0,39 %

 5.1.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 1006,94 1,26 0,51 1,00 1,51 513,54 1.006,94 1.520,48 0,34 %

 5.1.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 1006,94 0,90 0,34 0,74 1,08 342,36 745,14 1.087,50 0,24 %

 5.1.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 120,81 196,75 3,19 232,20 235,39 385,38 28.052,09 28.437,47 6,29 %

 5.1.9  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 18 53,21 13,80 49,86 63,66 248,40 897,48 1.145,88 0,25 %
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 5.1.10  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 217,47 50,33 11,13 49,08 60,21 2.420,44 10.673,43 13.093,87 2,90 %

 5.1.11  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 235,47 2,60 2,44 0,67 3,11 574,55 157,76 732,31 0,16 %

 5.2 MATERIAIS ASFÁLTICOS - BDI = 15,00% 48.270,52 10,68 %

 5.2.1  IPMSM 
3720 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 1 5.798,68 0,00 6.668,48 6.668,48 0,00 6.668,48 6.668,48 1,48 %

 5.2.2  IPMSM 
3721 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,5 3.434,63 0,00 3.949,82 3.949,82 0,00 1.974,91 1.974,91 0,44 %

 5.2.3  IPMSM 
3722 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 7,24 4.759,44 0,00 5.473,36 5.473,36 0,00 39.627,13 39.627,13 8,77 %

 5.3 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 48.073,10 10,64 %

 5.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

13878,14 2,58 0,32 2,66 2,98 4.441,00 36.915,86 41.356,86 9,15 %

 5.3.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

262,2 1,49 0,13 1,59 1,72 34,09 416,89 450,98 0,10 %

 5.3.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2237,44 0,59 0,05 0,63 0,68 111,87 1.409,59 1.521,46 0,34 %

 5.3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2371,9 1,73 0,21 1,79 2,00 498,10 4.245,70 4.743,80 1,05 %

 6 PASSEIO PÚBLICO 77.491,08 17,15 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.942,29 3,09 %

 6.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,7 112,09 106,92 27,18 134,10 609,44 154,93 764,37 0,17 %

 6.1.2  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 140,17 10,60 3,14 9,54 12,68 440,13 1.337,23 1.777,36 0,39 %

 6.1.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 182,22 7,44 1,30 7,60 8,90 236,89 1.384,87 1.621,76 0,36 %

 6.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 187,92 1,57 0,52 1,36 1,88 97,72 255,57 353,29 0,08 %

 6.1.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 452,17 2,67 2,56 0,63 3,19 1.157,56 284,86 1.442,42 0,32 %
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 6.1.6  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 90,43 26,76 11,22 20,80 32,02 1.014,62 1.880,95 2.895,57 0,64 %

 6.1.7  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 90,43 37,35 0,00 44,69 44,69 0,00 4.041,32 4.041,32 0,89 %

 6.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 117,55 7,44 1,30 7,60 8,90 152,82 893,38 1.046,20 0,23 %

 6.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 54.295,02 12,02 %

 6.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 22,6 193,67 67,16 164,55 231,71 1.517,82 3.718,83 5.236,65 1,16 %

 6.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

108,03 2,58 0,32 2,66 2,98 34,57 287,36 321,93 0,07 %

 6.2.3  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 452,17 81,61 7,99 89,65 97,64 3.612,84 40.537,04 44.149,88 9,77 %

 6.2.4  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 44 87,13 41,13 63,11 104,24 1.809,72 2.776,84 4.586,56 1,01 %

 6.3 TRANSPORTE - BDI 15,69% 9.253,77 2,05 %

 6.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

2961,21 2,58 0,32 2,66 2,98 947,59 7.876,82 8.824,41 1,95 %

 6.3.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 588,17 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 429,36 429,36 0,10 %

 7 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 3.358,56 0,74 %

 7.1  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO 
(Referência SINAPI 74022/039)

UN 2 103,74 115,31 8,80 124,11 230,62 17,60 248,22 0,05 %

 7.2  020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 2 319,67 364,84 17,61 382,45 729,68 35,22 764,90 0,17 %

 7.3  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 
74022/040)

UN 2 330,12 366,94 28,02 394,96 733,88 56,04 789,92 0,17 %

 7.4  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 
74022/052)

UN 2 94,32 104,84 8,00 112,84 209,68 16,00 225,68 0,05 %

 7.5  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055)

UN 2 235,80 262,10 20,01 282,11 524,20 40,02 564,22 0,12 %

 7.6  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 
74022/056)

UN 2 64,70 72,07 5,34 77,41 144,14 10,68 154,82 0,03 %

 7.7  PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 2 207,49 230,64 17,60 248,24 461,28 35,20 496,48 0,11 %

 7.8  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 2 47,78 46,49 10,67 57,16 92,98 21,34 114,32 0,03 %

 8 SINALIZAÇÃO 33.370,17 7,38 %
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 8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 25.032,44 5,54 %

 8.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 70,64 32,85 0,91 38,39 39,30 64,28 2.711,87 2.776,15 0,61 %

 8.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 11 48,21 1,73 55,95 57,68 19,03 615,45 634,48 0,14 %

 8.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo 
simples com base

m² 117,92 153,26 16,20 167,16 183,36 1.910,30 19.711,51 21.621,81 4,78 %

 8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.337,73 1,85 %

 8.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 3,47 450,52 50,74 488,26 539,00 176,07 1.694,26 1.870,33 0,41 %

 8.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 12 450,48 22,04 516,91 538,95 264,48 6.202,92 6.467,40 1,43 %

Totais -> 70.094,16 381.789,70 451.883,86

Santa Maria, fevereiro de 2025.

________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625
Matrícula PMSM 18672

Total Geral 451.883,86

_______________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

_______________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Matrícula PMSM 17099

Total sem BDI 381.342,46
Total do BDI 70.541,40

 Avenida Medianeira 179 – Bairro Medianeira – Santa Maria / RS – Fone: (55) 3174-1565


		2025-03-10T15:28:44-0300
	Filipe Fernandes de Lima
	Eu sou o autor deste documento


		2025-03-10T16:59:07-0300
	0
	OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020
	Eu sou o autor deste documento


		2025-03-11T11:03:07-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento




