



Santa Maria, Janeiro de 2025.

Filipe Fernandes de Lima
Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18672
Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

Página 1 de 1